

令和7年度みよし広域連合建設工事等発注予定一覧表

担当課（ 清掃センター ）

No.	(1)工事名	(2) 路線名等	(3) 工事箇所	(4) 工期	(5) 工事種別	(6) 工事概要	(7) 入札及び契約の内容	(8) 発注予定時期
1	一般廃棄物最終処分場機能改善工事	一般廃棄物最終処分場	池田町大利古畑	約6ヶ月	土木工事	保有水集排水機能の改善	指名競争入札	令和7年7月頃
2	浸出液処理施設動力盤更新工事	一般廃棄物最終処分場 浸出液処理施設	池田町大利古畑	約12か月	機械更新等工事	動力盤の更新、遠隔監視機能の追加等	随意契約	令和7年4月頃
3	浸出液処理施設機器整備工事	一般廃棄物最終処分場 浸出液処理施設	池田町大利古畑	約12か月	修繕工事	消耗品類の交換、経年劣化による部品等の取替等	随意契約	令和7年4月頃
4	電気集塵器清掃補修工事	清掃センター	池田町西山登り尾	約8ヶ月	修繕工事	集塵器内の清掃、碍子室補修等	随意契約	令和7年4月頃
5	焼却施設取替工事	清掃センター	池田町西山登り尾	約8ヶ月	修繕工事	ごみクレーン、燃焼装置、灰出設備等の部品取替及び整備工事	随意契約	令和7年4月頃
6	焼却施設改修工事	清掃センター	池田町西山登り尾	約8ヶ月	修繕工事	中央操作室の計装部品の取替、送風機の改修工事等	随意契約	令和7年4月頃
7	焼却施設耐火物補修工事	清掃センター	池田町西山登り尾	約8ヶ月	修繕工事	ガス冷却室の耐火物吹付補修工事	随意契約	令和7年4月頃
8	粗大ごみ処理施設機器取替工事	清掃センター	池田町西山登り尾	約7ヶ月	修繕工事	供給フィーダの取替え、アルミ選別機制御盤用部品取替等	随意契約	令和7年4月頃

担当課（ 浄化センター ）

No.	(1)工事名	(2) 路線名等	(3) 工事箇所	(4) 工期	(5) 工事種別	(6) 工事概要	(7) 入札及び契約の内容	(8) 発注予定時期
1	前処理・脱水機棟維持修繕工事	浄化センター	井川町西井川	約9ヶ月	修繕工事	脱臭用活性炭取替 汚泥供給ポンプ整備 有機系調質剤A溶解装置 分解整備	随意契約	令和7年5月頃

ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の予定です。

- ①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合があります。
- ②ここに記載されている工事が発注されない場合があります。
- ③ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
- ④随意契約については、「発注予定時期」とあるのは、「契約時期」と読み替えるものとします。